
名　　称   逗子市立体育館地下駐車場床等塗装工事

番号 質　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　答 設計図番号

１

今工事の施工の進め方についてお伺いします。
全面的に何もない状況を作り出して、全面積を一括で
施工することが可能でしょうか。
若しくは、駐車場内にあるもの等を一時的に移動させ
たり、部分的に開放する必要が有って施工する、地下
駐車場内でも工区分けが必要であるかをご教示頂きま
すようお願い申し上げます。

原則、令和７年12月28日（日）～令和８年１月３日
（土）はその全面積を一括で施工できるようにする予
定です。ただし、28日の８時～16時まで、職員が地下
駐車場の機械室へ入退場したり、車両の移動を予定し
ているため、時間、区分け等について協議をお願いし
ます。
駐車場内にあるもの等は、施工範囲には基本的にはな
い想定ですが、施工範囲外には様々な物品が置いてあ
ります。仮に移動が必要な場合は、受注者にて移動を
お願いします。

2
発生材処分費の1式と記載がありますが、内訳はどのよ
うにお考えでしょうか。

塗料の容器、下地補修のために斫ったり削ったりした
際に生じる欠片、養生のためのシート、その他塗装工
事に伴い発生するもの全般を想定しています。

3
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