入 札 結 果

件　　名　久木小学校複合遊具改良工事

開札日	平成30年 3月 1日　　午後2時05分	落札者決定日	

予定価格	

審査中

参 加 業 者 名	入 札 金 額	摘　　要
株式会社相洋建設工業	1,440,000	落札候補
有限会社勝己建設	辞　退	