
入札書と設計書の金額が異なるため

入札書と設計書の金額が異なるため

（仮称）療育・教育の総合センター改修工事設計業務委託件　　　名

参　加　業　者　名

入　札　結　果

１１,６００,０００

８,１８３,０００

７,７３０,０００

１３,６００,０００

１４,０００,０００

入　札　金　額 摘　　　要

１０,７５０,０００

８,３５８,０００

予定価格

湘南構造設計 ９,７１０,０００

タツミ建設設計事務所

株式会社松下設計

株式会社唯設計

株式会社ハマ・メンテ

株式会社野路設計

９,６６０,０００

１２,８６３,５００

失格（7,562,000）

無効（12,500,000）

無効（9,500,000）

開札日 平成26年12月18日 午前　９時００分 平成２６年１２月２２日落札者決定日

落　　札

１４,１００,０００

株式会社梶建築設計事務所

株式会社国設計

いわた環境計画株式会社

株式会社小林建築事務所

株式会社綜企画設計

株式会社日立建設設計

鈴木設計株式会社

株式会社岸設計

株式会社小笠原設計

株式会社ア-キクル-

辞　　退

辞　　退

無効(11,300,000) 入札書に添付されている設計書に不備があるため

入札条件（過去の実績）を満たしていないため


