入 札 結 果

件　　名　逗子市第一運動公園再整備建築工事　不調打ち切り

開札日	平成24年 8月 7日　　午前　9時00分	落札者決定日	

予定価格	699,300,000

参 加 業 者 名	入 札 金 額	摘　　要
馬淵建設株式会社	辞　退	
鹿島建設株式会社	無　効	予定価格を超えた金額による入札だったため